
REALISATION DE L'UNITE DE FABRICATION DU GEOPOLYMERE (LOT 3) DANS LE CADRE DU PROJET DE REPRISE ET DE CONDITIONNEMENT DES DECHETS DE LA FOSSE 0 DE L'ATELIER DM G1 DU SITE DE MARCOULE - CEA

[Imprimer](#)

Deadline

3 July 2020

- [Log in](#) or [register](#) to post comments

Contenu

Les prestations comprennent les missions d'études d'exécutions, la rédaction des dossiers de sûreté pour la réalisation de ces travaux, la fourniture et la mise en œuvre des équipements de fabrication du géopolymère, la gestion des déchets générés par ces opérations, la réalisation des essais usine et site jusqu'à la réception par le CEA des équipements et la fourniture du Dossier constructeur (DOE) et des documents nécessaires à la réception du marché.

Date limite de remise des offres : 22/07/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)