
[Aménagement de l'ancienne poste en local associatif - St Victor La Coste](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 July 2020

- [Log in](#) or [register](#) to post comments

Contenu

Descriptif des lots

Lot 1 : Démolition Voirie réseaux divers

Lot 2 : Démolition gros oeuvre

Lot 3 : Menuiserie extérieur alu

Lot 4 : Doublage cloison peinture revêtement mural

Lot 5 : revêtement sol souple revêtement mural faïence

Lot 6 : Menuiserie intérieure bois

Lot 7 : ferronnerie serrurerie

Lot 8 : Electricité CFO CFA

Lot 9 : CVC Plomberie

Date limite de dépôt des offres : 09/04/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé
